LE PRE HAUT Concours pour le nouveau CO de la Broye a Cugy
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CONCEPTION GENERALE

L'organisation générale du projet part d'un concept de pavillons de forme compacte dont la disposition articule un jeu
de pleins et de vides. Dans les espaces entre les volumes construits se trouvent les espaces extérieurs de I'école : la
place de I'entrée, les deux préaux, I'espace des sports extérieurs, le parc boisé.

L'ensemble bati se tient en arriere du chemin de Vesin. Une bande paysagére qui incorpore aussi les parkings crée la
transition entre la route et le complexe scolaire.

Les pavillons scolaires se trouvent ainsi insérés dans la verdure d'un parc arborisé, ouvert sur la campagne avoisin-
ante.

Le projet s'articule autour d'un niveau principal, a l'altitude moyenne de 484.20 m qui correspond au dessus d'un socle
bas semi-enterré.

C'est a ce niveau de rez-de-chaussée supérieur que I'on trouve les entrées principales de I'école et les locaux publics
ou semi-publics (bibliothéque, réfectoire, entrée de la salle de sports niveau gradins). L'administration de I'école se
trouve également a ce niveau principal.

Les salles de classe se répartissent dans les étages supérieurs des deux pavillons. Le pavillon sud comprend les
salles de classes ordinaires, répartis sur trois étages. Le pavillon nord comprend les salles spéciales répartis sur deux
niveaux. Un corridor vitré met en connexion les deux pavillons au 1er et 2e étage.

L'accés du préau supérieur, depuis la route, se fait par une rampe intégrée dans un large escalier, facilitant I'acces au
site tant pour les personnes valides que pour les handicapés.

Dans le socle situé sous le pavillon nord et sous le préau se trouvent divers services, livraison et dépdt cuisines,
chaufferie, silo a bois, vestiaires de la salle de sport (étape 1), ainsi que les locaux des services sociaux et PPLS,
donnant sur le niveau inférieur du parc et bénéficiant ainsi d'une relative indépendance de la vie de I'école.

Les abris PC se trouvent enterrés en arriére de ce socle, sous la moitié du pavillon sud.

La salle de sports termine 'organisation sur le c6té ouest de I'école. Elle est accessible depuis les deux niveaux, soit
de plain pied depuis la route (niveau sports), soit depuis I'étage supérieur (préau d'entrée) correspondant au niveau
des gradins ainsi qu'au niveau de la place de sports extérieurs au sud du batiment

La zone des vestiaires posséde un acces direct depuis le pavillon sud (par le sous-sol) mais I'accés principal se fait

au niveau du préau, en suivant la coursive qui forme la colonne vertébrale reliant les différents batiments au niveau principal.
Un ascenseur compléte la mobilité entre les deux niveaux de la salle de sports.

La construction du pavillon de I'étape 2, sans sous-sol excavé, serait entierement réalisée en ossature bois sur un simple radier. Sa con-
struction peut se faire sans perturber la vie de I'école déja en fonction.

MATERIALITE

La conception générale privilégie le bois pour la construction des pavillons formant les divers batiments de I'école.

Depuis la dalle sur le socle de services (ou depuis un simple radier comme pour le batiment de I'étape 2 des classes) et hormis les
noyaux de béton assurant la stabilité sismique, la construction est enti€rement prévue en ossature bois, préfabriquée ou pas.

Le choix de planchers mixtes (bois-béton) permet d'espacer les porteurs verticaux pour offrir une flexibilité maximale d'affectation des
espaces des classes, toujours regroupées autour d'une circulation centralisée.

Le bois est utilisé comme structure porteuse mais aussi largement comme revétement intérieur (panneaux multiplis) et en facades (lames
en méléze pré-grisé ne nécessitant pas d'entretien). Dans les zones de circulation verticale (voies de fuite), la structure est recouverte de
revétement RF1 incombustible.

De maniére générale, le projet respecte les normes AEAI et les recommandations Lignum correspondant a I'état de la technique.

DEVELOPPEMENT DURABLE

La notion de développement durable intégre une construction qui résout la majorité des problemes énergétiques (chaud, froid, lumiere).
Les batiments pourraient satisfaire au label Minergie-P ECO. Le label Minergie-A peut étre atteint si la majorité des toitures est utilisée
pour produire de I'électricité solaire photovoltaique.

Le choix des matériaux s’est fait aussi dans le respect du développement durable: énergie grise minimale, résistance appropriée
(intempéries), charge minimale sur I'environnement, matériaux recyclables.

La base de ce projet est I'utilisation du bois comme ressource principale de construction. Les dalles et les fagades en ossature bois per-
mettent d'offrir une réalisation avec un trés faible investissement d'énergie grise au départ, de garantir une grande souplesse d'utilisation
pendant son usage et a terme, d'offrir encore un grand potentiel de réutilisation des matériaux.
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Le décalage des volumes des pavillons créé les espaces extérieurs
et offre un dégagement de qualité pour tous les locaux
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Sur un socle "en dur" et semi-enterré se posent les
pavillons et constructions en ossature bois
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Une bande de verdure crée la transition entre la route et I'école et unifie
le site sur sa grande longueur. Les parkings se situent dans cette zone
(surface perméable en pavés-gazon pour les places de parc)

L'entrée principale se trouve au centre de ce dispositif

NORTH ELEVATION

00 2.00 4.00 10.00
O —|

PLAN SITUATION

/T E1500

)
\/ pO 5.00  10.00 ?0.00




